

Unidade Curricular Engenharia de Software: Extensão curricularizada 2

Profº Silvio Gobbi

Descrição da Atividade: Projeto de Extensão “Por Dentro do Corpo, Sem Medo do Implante: entenda a tecnologia, perca o receio conhecendo a engenharia a serviço da comunidade”.

1. O Desafio (O Problema)

Muitas pessoas na comunidade convivem com implantes ortopédicos (pinos, placas, próteses) ou enfrentarão essa realidade no futuro, mas o desconhecimento gera medo e insegurança. Como acadêmicos de Engenharia de Software, o desafio de vocês é criar um **Aplicativo Web (Website interativo)** que democratize esse conhecimento técnico, transformando a complexidade da engenharia em confiança para a comunidade.

2. O Objetivo

Desenvolver a identidade digital por meio de um Aplicativo Web (Website interativo) para um Congresso de Extensão voltado à comunidade. Este evento terá como foco desmistificar o uso de materiais no corpo humano, explicar a tecnologia e a segurança por trás dos implantes ortopédicos e acolher o público que possui receio ou dúvidas sobre esses procedimentos.

3. Etapas do Trabalho

- **Fase 1:**

Identidade: A primeira tarefa do grupo será definir o **Nome do Congresso**. O nome deve ser inclusivo, passar credibilidade técnica e, ao mesmo tempo, despertar a curiosidade e atender à necessidade da comunidade de conhecer a fundo a engenharia e o funcionamento dos implantes ortopédicos.

Programação: Definir a agenda de **1 dia inteiro** de evento, incluindo horários de início e término, palestras, oficinas e minicursos.

- **Fase 2: Desenvolvimento do Aplicativo Web (Website interativo)**

O Aplicativo Web deverá ser um **site informativo com funcionalidades básicas**, utilizando **Banco de Dados**.

1. Página Inicial (Home)

A página inicial deverá conter:

- Vídeo do evento (incorporado – YouTube, por exemplo)
- Apresentação do congresso (texto explicativo acessível à comunidade)

Botões principais:

- Inscrever-se no Evento
- Minicursos
- Certificados

2. Inscrição no Evento

Ao clicar em “Inscrever-se no Evento”, o sistema deverá apresentar:

- Formulário com:

- Nome
- E-mail
- Telefone...

⚙ Funcionalidades:

- Armazenar os dados no Banco de Dados
- Contar automaticamente o número de inscritos

3. Minicursos

Ao clicar em “Minicursos”, o sistema deverá apresentar (Para se inscrever em minicursos, o usuário deverá previamente estar inscrito no evento):

Lista de cursos (2 minicursos):

Exemplo:

- Minicurso 1: Introdução aos Implantes
- Minicurso 2: Materiais Biocompatíveis

Cada minicurso deve conter:

- Nome do curso
- Botão “Inscrever-se”

⚙ Funcionalidade:

- Registrar no banco de dados:
 - Qual usuário se inscreveu em qual minicurso

4. Certificados

Ao clicar em “Certificados”, o sistema deverá permitir:

🔍 Busca por:

- E-mail do participante

📄 Exibir:

- Certificado de participação no evento
- Certificados dos minicursos (caso inscrito)

Os certificados podem ser apresentados de forma simples na tela (não sendo obrigatória a geração de PDF).

Avaliação: A nota será composta pela observação da interatividade dos alunos durante as aulas e nas apresentações parciais e finais. Os grupos deverão estar preparados para a substituição imediata do apresentador (a critério do professor) e para arguições técnicas a qualquer momento. Também será avaliado a experiência do usuário no Aplicativo Web (Website interativo) e **funcionalidade do banco de dados, bem como detalhamento das etapas de desenvolvimento no relatório** (formato PDF - O grupo deverá apresentar, no relatório, a estrutura do banco de dados utilizada), seguindo a estrutura de Introdução, Desenvolvimento e Conclusão (mínimo 4 páginas e máximo 40).

CRONOGRAMA

Data	Atividade
19 de Março	Definição da atividade
26 de Março	Desenvolvimento
02 de Abril	Recesso
09 de Abril	Desenvolvimento
16 de Abril	Apresentação parcial
23 de Abril	Desenvolvimento
30 de Abril	Semana acadêmica
07 de Maio	Desenvolvimento
14 de Maio	Apresentação: Pré trabalho
21 de Maio	Desenvolvimento
28 de Maio	Desenvolvimento
04 de Junho	Feriado
11 de Junho	Desenvolvimento
18 de Junho	Apresentação final e entrega do relatório
25 de Junho	Recuperação
02 de Julho	Fechamento/Encerramento